

Kostenschätzung

Erweiterung der Realschule zur Ganztagschule und Neubau einer 3-fach Sporthalle

	Kostengruppen					
	200	300	400	500	600	700
1 Abbruch Sporthalle und Neubau Übergang	245.000,00 €	165.000,00 €	65.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	110.000,00 €
2 Neubau einer 3-fach Sporthalle	80.000,00 €	2.900.000,00 €	1.165.000,00 €	200.000,00 €	160.000,00 €	925.000,00 €
3 Ganztagschule Erweiterungsbau	35.000,00 €	1.155.000,00 €	475.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	375.000,00 €
4 Mensa mit Küche	15.000,00 €	525.000,00 €	230.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	170.000,00 €

aufgerundet:	375.000,00 €	4.745.000,00 €	1.935.000,00 €	325.000,00 €	280.000,00 €	1.580.000,00 €	brutto
	315.126,05 €	3.987.394,96 €	1.626.050,42 €	273.109,24 €	235.294,12 €	1.327.731,09 €	netto
aufgerundet:	9.250.000,00 €						brutto
aufgerundet:	7.760.000,00 €						netto

Planung technische Ausstattung:

		anrechenbare Kosten	
		netto	brutto
Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen:	ca.	327.731,09 €	390.000,00 €
Wärmeversorgungsanlagen:	ca.	420.168,07 €	500.000,00 €
Lufttechnische Anlagen:	ca.	239.495,80 €	285.000,00 €
Starkstromanlagen:	ca.	420.168,07 €	500.000,00 €
Fernmelde- u. informationstech. Anlagen:	ca.	79.831,93 €	95.000,00 €
Förderanlagen:	ca.	42.016,81 €	50.000,00 €
nutzungsspezifische Anlagen (Küche):	ca.	75.630,25 €	90.000,00 €
Gebäudeautomation:	ca.	67.226,89 €	80.000,00 €