

Landkreis Amberg-Sulzbach  
Sachgebiet 31 - Tiefbauamt

**Ausbau der Kreisstraße AS 27, Kümmersbruck - Gärmersdorf**

**Kostenaufteilung zwischen den Baulastträgern mit "Fiktivausbau AS 27 (ohne Anbindung)"**

Teilabschnitt	<b>Gesamt</b>	<b>Landkreis AS</b>		<b>Gde. Kümmersbruck</b>		<b>Stadt Amberg</b>	
	Kosten	Aufteilung	Kosten	Aufteilung	Kosten	Aufteilung	Kosten
	€	%	€	%	€	%	€
1 <b>Gesamtkosten "Südl. Bahn"</b>	<b>1.745.000</b>	63	<b>1.100.000</b>	37	<b>645.000</b>	0	
2 <b>Brücke über Bahnlinie</b>	<b>725.000</b>	0		75	<b>543.750</b>	25	<b>181.250</b>
3 <b>Gesamtkosten "Nördl. Bahn"</b>	<b>405.000</b>	0		0		100	<b>405.000</b>
<b>Gesamtkosten</b>	<b>2.875.000</b>	<b>38,3</b>	<b>1.100.000</b>	<b>41,3</b>	<b>1.188.750</b>	<b>20,4</b>	<b>586.250</b>
davon zuwendungsfähig cirka	2.605.000		995.000		1.080.000		530.000
in Aussicht gestellte Förderung (ohne Gewähr)	1.302.500	50	497.500	50	540.000	50	265.000
<b>Eigenmittel cirka</b>	<b>1.572.500</b>		<b>602.500</b>		<b>648.750</b>		<b>321.250</b>
4 Fiktivkosten Ausbau AS 27 ohne Anbindung	<b>1.100.000</b>	100	<b>1.100.000</b>	0		0	